	Τίτλος έργου
	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ονομασίες αντισυμβαλλομένων)


	Ημερομηνία υπογραφής



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ 

1.  «………….» ( Φορέας πρότασης αρμόδιος για την άσκηση πολιτικής ή το συντονισμό της πολιτικής -στην περίπτωση συναρμοδιότητας-)
2. «………….» ( Δικαιούχος – Φορέας υλοποίησης ) 
3. «………….» ( Φορέας λειτουργίας ) 

για τις Πράξεις

«……………………………….» 
[τόπος, ημερομηνία]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ ΤΙΣ ΠΡΑΞΗ/ ΕΙΣ 
«…………….…….»

Στ…. (τόπος), σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. τ….. ……………. ………………………………………………, που εδρεύει στην ……………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ… ……………………. κ.. ………………………………………….. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Πρότασης του Έργου», ο οποίος είναι αρμόδιος για την άσκηση πολιτικής ή το συντονισμό της πολιτικής (σε περίπτωση συναρμοδιότητας)
2. τ.. ………………………………………………….. με την επωνυμία                         που εδρεύει στην ……………………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………….. κ. ……………………………………………, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Δικαιούχος». 
3. τ.. ………………………………………………….. με την επωνυμία ………………………. ……………………………………………………., που εδρεύει στην ……………………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………….. κ. ……………………………………………, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Λειτουργίας»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007). 
2. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 
3. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»  και την πορεία της διαδικασίας Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
4. Την υπ’ αρ. 143053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Την …….. Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου στον Δικαιούχο. 

6. (Εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για τον ορισμό του φορέα υλοποίηση και την υπογραφή της συμφωνίας)
 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης …………………………. με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Δικαιούχου.
και με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης ………., 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Φορέας Πρότασης του Έργου «……………», κατ’ αρχήν  Δικαιούχος πράξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και φορέας χρηματοδότησης του Έργου, (στην περίπτωση που δεν είναι διαφορετικός από τον Φορέα Πρότασης), καθώς και ο/οι Φορέας/εις Λειτουργίας του Έργου προγραμματίζουν την υλοποίηση και λειτουργία/εφαρμογή, αντίστοιχα, των πράξεων/Υποέργων με αντικείμενο «………………..», οι οποίες θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».    

 (Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στο έργο, όπως π.χ. ο σκοπός, το περιεχόμενο του έργου,  το φυσικό αντικείμενο ,οι στόχοι του έργου,  η αναγκαιότητα υλοποίησής του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο χαρακτήρας του, το σχήμα διοίκησης κ.λ.π. )

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των υπό ένταξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ο Φορέας Πρότασης, καθώς και ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου, θεωρούν αναγκαία την υλοποίηση του Έργου από το Δικαιούχο και για τον λόγο αυτό προβαίνουν στη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  
ΑΡΘΡΟ 1 
 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία στοχεύει στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης  και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας ή/και και βιωσιμότητας της πράξης … 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου « …………………….» από τον Φορέα Πρότασης του Έργου στον Δικαιούχο. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή ή και την βιωσιμότητα  του έργου, η οποία αποτελεί ευθύνη κυρίως του Φορέα Λειτουργίας. Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ή και την βιώσιμη λειτουργία του Έργου. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ο Φορέας Πρότασης του Έργου αναθέτει στον φορέα υλοποίησης - Δικαιούχο να λειτουργήσει ως Δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και ο Φορέας Λειτουργίας αναθέτει στον Δικαιούχο να μεριμνήσει για τη λειτουργικότητα του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1) Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη μελετών ωρίμανσης και λήψη απαραίτητων εγκρίσεων). Εφόσον έχει προηγηθεί η υλοποίηση ενεργειών ωρίμανσης ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών του Έργου, αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου- Οργάνωση της ομάδας διοίκησης του Έργου (Σχήμα Διοίκησης – Ρόλοι). Το Σχήμα Διοίκησης Έργου οριστικοποιείται μεταξύ των μερών σε χρόνο εύλογο και αποτελεί παράρτημα της παρούσης και του/ων υποβαλλόμενου/ων  Τεχνικού/ων Δελτίου/ων Προτεινόμενης/ων Πράξης/ων ( Τ.Δ.Π.Π. ).
3) Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων του Έργου για την ένταξη τους στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» - Υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων απόφασης ένταξης
4) Σύνταξη των διακηρύξεων 
5) Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 
6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,– Διαχείριση αλλαγών -Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση και προβολή του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του από τον/τους ανάδοχο/ους και οριστική παράδοση του σε πλήρη λειτουργία στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση 
11) (Σημ.: Εφόσον ο Δικαιούχος αναλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες και ζητηθεί εγγράφως από τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας)) Παροχή υπηρεσιών στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου (π.χ. οργάνωση λειτουργίας του συστήματος, παρακολούθηση της συντήρησης και των προσαρμογών του συστήματος, επικαιροποίηση και διαχείριση αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων, εξασφάλιση κόστους λειτουργίας του συστήματος κ.α.).
Ειδικότερα, το πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής συμφωνίας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

1. Φάση Α (Σχεδιασμός και Οργάνωση του έργου)

· Σύνταξη ή επικαιροποίηση «Διαγνωστικής Μελέτης – Μελέτη Ωρίμανσης» της πράξης, (προσδιορισμός της πράξης, κοστολογική ανάλυση, δείκτες παρακολούθησης-αξιολόγησης, λεπτομερής προσδιορισμός ρόλων κα.).

· Οργάνωση της ομάδας διοίκησης της πράξης (Σχήμα Διοίκησης – Ρόλοι).

· Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων.

· Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ως περιγράφονται στο Σύμφωνο Αποδοχής το οποίο αποτελεί παράρτημα της Απόφασης Ένταξης της πράξης 
· Διασφάλιση εγκρίσεων χρηματοδότησης από ΕΥΔ.
· Κατάρτιση τευχών δημοπράτησης.
· Διασφάλιση προεγκρίσεων των τευχών δημοπράτησης από την Επιτροπή του Άρθρου 6 και την ΕΥΔ.

2. Φάση Β (Διαδικασίες δημοπράτησης και κατάρτιση συμβάσεων)

· Διαδικασίες δημοπράτησης.

· Σύσταση Επιτροπών Διαγωνισμού (Επιτροπές Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προσφυγών).

· Αποφάσεις κατακύρωσης.

· Κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων.
·  Διασφάλιση προεγκρίσεων των σχεδίων από την Επιτροπή του Άρθρου 6 και την ΕΥΔ.

3. Φάση Γ (Εκτέλεση συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβής του έργου)

· Διαδικασία υπογραφής συμβάσεων.

· Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) 

· Παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης και των συμβάσεων (π.χ. εκπόνηση μελετών, εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, εφαρμογή, οργάνωση εκπαίδευσης κλπ)

· Διαχείριση αλλαγών σε επίπεδο οργανωτικό και διαδικασιών – Μελέτες και προτάσεις προς την Πολιτική Ηγεσία.

· Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβολή της πράξης.

· Πληρωμές και χρηματορροές της πράξης.

· Έλεγχος και παραλαβή των παραδοτέων.

4. Φάση Δ (Παραγωγική λειτουργία) (Με την αίρεση ότι ζητείται εγγράφως κατά τις δέουσες διαδικασίες από τον «Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας»)
· Οργάνωση λειτουργίας του συστήματος

· Επικαιροποίηση και διαχείριση αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων

5. Φάση E (Οριστική Παραλαβή πράξης/εων του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης)

· Οριστική παραλαβή από Δικαιούχο

· Οριστική παραλαβή από τους φορείς της Προγραμματικής Συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Φορέας Πρότασης του Έργου αναλαμβάνει:

· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

· Να παρέχει στον Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την ωρίμανση και τον προσδιορισμό του σκοπού του Έργου και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες του/των φορέα/ων.

· Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες Επιτροπές.

· Να παρέχει έγκαιρα στο Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

· Να προβαίνει  στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν έχει δική του ΣΑΕ 

· Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου αναλαμβάνει:

· Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δυνητικό Δικαιούχο προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου
, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

· Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από τις λειτουργικές ανάγκες του Έργου.
· Να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα ή και τη βιωσιμότητα του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας, την εξασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων  και οικονομικών πόρων, καθώς και της  απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. 
· Να συνεργάζεται με τα άλλα δύο συμβαλλόμενα μέρη για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

2.3. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:

· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
· Να εκτελεί όλες τις ενέργειες που το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ως   αρμοδιότητα ενός Δικαιούχου, κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης. 

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

· Να κοινοποιεί στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
· Να συνεργαστεί με τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται να αξιοποιήσει όλες τις ενέργειες ωρίμανσης του έργου (μελέτες, σχέδια προκηρύξεων και συμβάσεων κ.α.), οι οποίες έχουν προηγηθεί. 
· Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 
· Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και να μεριμνά για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται.
· Να συστήσει όλα τα συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να εκπονήσει τους αναγκαίους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας τους (όπου αυτό είναι απαραίτητο ).
· Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, καθώς και να μεριμνά για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται.
· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
· Να συντάσσει Τριμηνιαία Αναφορά Προόδου της υλοποίησης της Πράξης, για τον Φορέα Πρότασης και το Φορέα Λειτουργίας της Πράξης, την οποία υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 6. 

· Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
· Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους δύο άλλους συμβαλλόμενους.
· Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Φορέα Πρότασης του Έργου
) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1. Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου της παρούσας συμφωνίας, συνεργάζεται με την/τις Επιτροπή/ές Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί/ούν για το σκοπό αυτό με απόφασή του. Η/Οι Επιτροπή/ές Παρακολούθησης και Παραλαβής θα είναι 5μελής/είς και θα συμμετέχουν σ’ αυτήν/ές  κατά πλειοψηφία ( δηλαδή με τρία μέλη ) μέλη, εκπρόσωποι του Φορέα Πρότασης Έργου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου. 

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό αντικείμενο του Έργου. 
Ο Φορέας Πρότασης του Έργου και ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα συμμετέχουν στην/στις Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, που θα συσταθούν στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργηθούν από τον Δικαιούχο, με έναν εκπρόσωπό τους ο καθένας. Η/Οι Επιτροπή/ές Αξιολόγησης είναι πενταμελής/είς και θα συστήνονται και συγκροτούνται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δικαιούχου του Έργου.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στις παραπάνω Επιτροπές, μετά από έγγραφη ενημέρωση.
3.2. Λόγω της υλοποίησης του έργου σε διάφορα στάδια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, το επόμενο στάδιο του έργου θα διενεργείται με ευθύνη του Δικαιούχου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Φορέα Πρότασης, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό τ………………………………………….. Ευρώ
. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
 Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Φορέα Πρότασης του Έργου.
Ο Φορέας Πρότασης του Έργου, με την απόφαση ένταξης των πράξεων στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή την εγγραφή τους σε ΣΑΕ και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Δικαιούχου (σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ΣΑΕ) σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου. Η ομαλή χρηματοδότηση του Έργου από τον Φορέα Πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του Έργου από τον Φορέα Πρότασης ή/και τον Φορέα Λειτουργίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετικός του Φορέα Πρότασης). 
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τ.. …………………………….
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 
· έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Πρότασης του Έργου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπή 
· έναν (1) εκπρόσωπο του Δικαιούχου  με τον αναπληρωτή του, ως μέλος 
· έναν (1)εκπρόσωπο του Φορέα Λειτουργίας του Έργου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. (σημ. εφόσον οι Φορείς Λειτουργίας είναι περισσότεροι του ενός, θα συμμετέχουν αντίστοιχα τόσο μέλη)
Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό αντικείμενο του Έργου (σημ.: και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης στις Μονάδες αυτές). 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Δικαιούχο, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής γραμματειακής υποστήριξης στην Επιτροπή.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και της έναρξης λειτουργίας/εφαρμογής του έργου (σημ.: κατά περίπτωση), η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της χρηματοδότησης του Δικαιούχου, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί στέλεχος του Δικαιούχου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή  συνεδριάζει οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης των έργων αλλά και όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, προκειμένου να συζητήσει και να παραλάβει την τριμηνιαία αναφορά προόδου υλοποίησης των έργων.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. 

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει εφόσον έχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) . Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο Δικαιούχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας έναντι του Φορέα Πρότασης και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Φορέα Πρότασης του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3614/2007, της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται για την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να λύσει εγγράφως την παρούσα συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3614/2007, της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και του Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας κάθε συμβαλλόμενου μέρους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη αδυναμία ολοκλήρωσης και συνεπώς εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, αυτή λύεται αυτοδικαίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Στην περίπτωση διακοπής, λύσης, αδυναμίας ολοκλήρωσης μέρους ή όλου του Έργου της Προγραμματικής Συμφωνίας, ο Δικαιούχος παραμένει υπεύθυνος ως δικαιούχος τόσο για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει όσο και για το μέρος του Έργου που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, μέχρι τη λήξη υλοποίησης του Ε.Π., σύμφωνα με τους κοινοτικούς Κανονισμούς.

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει λύση της συμφωνίας, ο Φορέας Πρότασης του στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης - αναλαμβάνει στο ακέραιο τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, ως Δικαιούχος στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της παρούσας συμφωνίας, έναντι του Φορέα Λειτουργίας και τρίτων. 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Δικαιούχος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα ανώτατα όργανα διοίκησης των συμβαλλομένων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 11 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Φορέα Πρότασης ή/και του Φορέα Λειτουργίας στον Δικαιούχο αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου των ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Δικαιούχο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δικαιούχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Φορέα Πρότασης του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δικαιούχου.
12.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, λογισμικό κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Δικαιούχο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Φορέα Πρότασης του Έργου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας και θα παραδοθούν στον Φορέα Πρότασης του Έργου και στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Συμφωνίας. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας χωρίς την καταβολή αμοιβής.
12.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα Πρότασης του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική συμφωνία, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η συμφωνία αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική συμφωνία.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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� Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων με κοινούς στόχους, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας.


� Ανάλογα με τη φύση των συμμετεχόντων φορέων συμπληρώνονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως π.χ., έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής συμφωνίας από τα Διοικητικά Όργανα των συμβαλλομένων μερών, Μνημόνιο Συνεργασίας σε περίπτωση συναρμοδιότητας των Φορέων Πρότασης, με το οποίο συμφωνείται να καταστεί Φορέας Πρότασης ένας εξ΄ αυτών, κ.α.


� Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της συμφωνίας σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 


� Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Φορέα Λειτουργίας του Έργου.


� Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Δυνητικός Δικαιούχος δεν έχει δική του ΣΑΕ.


� Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, οι πιθανές αναθεωρήσεις κλπ. 


�  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.


� Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 


� Το περιεχόμενο του πίνακα είναι ενδεικτικό.


� Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός, ο Πίνακας συμπληρώνεται για κάθε υποέργο.
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