



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»
(Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+500)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 – Κ.Α.Ε.
2018ΕΠ03100006 της ΣΑΕΠ-031 ΤΡΟΠ.0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 283.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 :	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 :	Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 :	Συντήρηση σκυροδέματος
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 :	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΕΤΕΠ 01-01-05-00 :	Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος
ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 :	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 :	Ικρίσματα
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 :	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 :	Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
ΕΤΕΠ 02-02-01-00 :	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 :	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΕΤΕΠ 08-01-01-00 :	Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΠΕΤΕΠ και η ΕΤΕΠ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ. Με τον τρόπο αυτό τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.

Εάνθη, 25 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δασάρχης Εάνθης

ΚΑΨΑΛΗ Σταυρούλα
Γεωτεχνικός - Δασολόγος
με Α' Βαθμό

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος
Γεωτεχνικός - Δασολόγος
με Α' Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 6220/14-6-2019 Απόφαση Δ/νσης Δασών Εάνθης