

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΜΕΛΕΤΗΣ**

του Έργου  
«Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου της Ν. Θάσου, έτους 2020»

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης (ΑΤΕΟ)	Τιμή Μονάδας €	Μονάδες Εργασίας	Δαπάνη
1	Χωματοουργικές εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων με τη χρήση Μηχανήματος	1	ΑΤΕΟ 1420	58,00	361,000	20.938,00
2		ΑΤΕΟ 1310				
3		ΑΤΕΟ 1140				
			<b>Σύνολο Α'</b>			<b>20.938,00</b>
			<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>			<b>5.025,12</b>
			<b>Γενικό Σύνολο</b>			<b>25.963,12</b>

Θάσος Ιούνιος 2020

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Κομνηνού Βαρβάρα  
Δασολόγος με βαθμό Α'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την  
αριθ. πρωτ. 11534/06-08-2020  
(ΑΔΑ: 6Φ9ΕΟΡ1Υ-ΖΕ7)  
Απόφαση Δ/σης Δασών  
Ν. Καβάλας