

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Του Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ»

του υποέργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου Θάσου, έτους 2020»

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης (ΑΤΕΟ)	Τιμή Μονάδας €	Μονάδες Εργασίας	Δαπάνη
1	Χωματουργικές εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων με τη χρήση Μηχανήματος	1	ΑΤΕΟ 1420	50,00	241,000	12.050,00
2		ΑΤΕΟ 1310				
3		ΑΤΕΟ 1140				
			Σύνολο Α'			12.050,00
			Φ.Π.Α. 24 %			2.892,00
			Γενικό Σύνολο			14.942,00

Θάσος Αύγουστος 2020
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Κομνηνού Βαρβάρα
Δασολόγος με βαθμό Α'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Καβάλας