

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 38-40
Ταχ. Κώδικας : 546 27
Πληροφορίες : Όλγα Μασλαρινού
Τηλέφωνο : 2313309029
e-mail : da-km@damt.gov.gr
Fax : 2310517084

ΕΡΓΟ: «Ανόρθωση και αποκατάσταση του υδροχαρούς παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας, Δ.Ε. Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Υποέργου 4 της Πράξης: Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510111)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 104.500,00 ΕΥΡΩ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤΑΕ	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδων	Αριθμός Μονάδων	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8
1ο Έτος							
1	Δένδρα κατηγορίας Δ1	ΠΡΣ-Δ1.1	ΠΡΣ 5210	τεμ.	3.000	3,50 €	10.500,00 €
2	Κατεργασία εδάφους σε βάθος μέχρι 0,50 m.	1120	ΑΝΑ 1120	στρ.	100	92,66 €	9.266,00 €
3	Αυλάκωση κατεργασμένου εδάφους σε βάθος μέχρι 0,50 m.	1200	ΑΝΑ 1200	στρ.	100	40,38 €	4.038,00 €
4	Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 0,30 X 0,50 m σε κατεργασμένο έδαφος.	2212	ΑΝΑ 2212	τεμ.	3.000	1,07 €	3.210,00 €
5	Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων σε λάκκους βάθους μέχρι 0,50 m	3112	ΑΝΑ 3112	τεμ.	3.000	1,53 €	4.590,00 €
6	Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα και σκάλισμα).	4100	ΑΝΑ 4100	τεμ.	3.000	0,54 €	1.620,00 €
7	Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού.	4200	ΑΝΑ 4200	τεμ.	3.000	0,38 €	1.140,00 €
8	Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χιλγ. ανά φυτό.	4300	ΑΝΑ 4300	τεμ.	30.000	0,41 €	12.300,00 €
9	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης με πασσάλους καστανιάς και ακιδωτό σύρμα	ΝΕΟ 1	ΟΙΚ 5104	τρ.μ.	1.700	3,59 €	6.103,00 €
2ο Έτος							
10	Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα και σκάλισμα).	4100	ΑΝΑ 4100	τεμ.	3.000	0,54 €	1.620,00 €
11	Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού.	4200	ΑΝΑ 4200	τεμ.	3.000	0,38 €	1.140,00 €
12	Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χιλγ. ανά φυτό.	4300	ΑΝΑ 4300	τεμ.	15.000	0,41 €	6.150,00 €

Σύνολο Α		61.677,00 €
Γ.Ε.+Ε.Ο.	18%	11.101,86 €
Σύνολο Β		72.778,86 €
Απρόβλεπτα	15%	10.916,83 €
Σύνολο Γ		83.695,69 €
Αναθεώρηση		578,50 €
Σύνολο Δ		84.274,19 €
Φ.Π.Α.	24%	20.225,81 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		104.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤΑΕ	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδων	Αριθμός Μονάδων	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8
Ομάδα Α' - Χωματουργικές εργασίες.							
	Κατεργασία εδάφους σε βάθος μέχρι 0,50 m.	1120	ANA 1120	στρ.	100	92,66 €	9.266,00 €
	Αυλάκωση κατεργασμένου εδάφους σε βάθος μέχρι 0,50 m.	1200	ANA 1200	στρ.	100	40,38 €	4.038,00 €
Ομάδα Β' - Τεχνικές εργασίες.							
	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης με πασσαλούς καστανιάς και ακιδωτό σύρμα	NEO 1	OIK 5104	τρ.μ.	1.700	3,59 €	6.103,00 €
Ομάδα Γ' - Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου.							
	Διάνοιξη λάκκων φύτευσης 0,30 X 0,50 m σε κατεργασμένο έδαφος.	2212	ANA 2212	τεμ.	3.000	1,07 €	3.210,00 €
Ομάδα Δ' - Φυτικό υλικό.							
	Δένδρα κατηγορίας Δ1	ΠΡΣ-Δ1.1	ΠΡΣ 5210	τεμ.	3.000	3,50 €	10.500,00 €
Ομάδα Ε' - Εγκατάσταση πρασίνου.							
	Φύτευση βολοφύτων ή γυμνορίζων σε λάκκους βάθους μέχρι 0,50 m	3112	ANA 3112	τεμ.	3.000	1,53 €	4.590,00 €
Ομάδα ΣΤ' - Συντήρηση πρασίνου.							
	Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα και σκάλισμα).	4100	ANA 4100	τεμ.	6.000	0,54 €	3.240,00 €
	Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού.	4200	ANA 4200	τεμ.	6.000	0,38 €	2.280,00 €
	Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χιλγ. ανά φυτό.	4300	ANA 4300	τεμ.	45.000	0,41 €	18.450,00 €

Σύνολο Α		61.677,00 €
Γ.Ε.+Ε.Ο.	18%	11.101,86 €
Σύνολο Β		72.778,86 €
Απρόβλεπτα	15%	10.916,83 €
Σύνολο Γ		83.695,69 €
Αναθεώρηση		578,50 €
Σύνολο Δ		84.274,19 €
Φ.Π.Α.	24%	20.225,81 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		104.500,00 €

Θεσσαλονίκη, 29-01-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Όλγα Μασλαρινού	Αθανάσιος Πετρίδης
Δασολόγος με Α' βαθμό	Δασολόγος με Α' βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	
Με την αριθμό πρωτ. 4649/01-02-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω23ΝΟΡ1Υ-ΓΑΩ)	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Τοπικά Προγράμματα

Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

