

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και τιμές από ΑΤΕΠ Γ΄ τριμήνου 2012 & από
 Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2015

α/α	Είδος Εργασίας	Άρθρα	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Αραίωση και κλάδευση ενός στρέμματος κωνοφόρων	Άρθρο 1ο	ΠΡΣ 5354	στρ	60	166,37	9.982,20
2	Καθαρισμός – απομάκρυνση υποβλάστησης με ταυτόχρονη καλλιέργεια του υπορόφου	Άρθρο 2ο	ΠΡΣ 5354	στρ	9	213,76	1.923,84
ΣΥΝΟΛΟ :							11.906,04
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%:							2.143,09
ΣΥΝΟΛΟ Β΄:							14.049,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							2.107,37
ΣΥΝΟΛΟ (Γ):							16.156,50
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							103,66
ΣΥΝΟΛΟ (Δ):							16.260,16
Φ.Π.Α. 23%:							3.739,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							20.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2015
 Ο Δασάρχης Ξάνθης

Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2015
 Η συντάκτρια

Χρήστος Μήλιος
 Γεωτεχνικός Δασολόγος με Γ΄βαθμό

Σταυρούλα Καψάλη
 Γεωτεχνικός Δασολόγος με Δ΄βαθμό