



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

ΕΡΓΟ: «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αποκατάστασης των Καμένων Εκτάσεων στις Περιοχές της Νήσου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αντιπλημμυρικών Έργων στα δάση και δασικές εκτάσεις, των λεκανών απορροής στην περιοχή ΘΕΟΛΟΓΟΥ, που κήηκαν από τη δασική πυρκαγιά στις 10-09-2016 στη νήσο Θάσο»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **569.825,67 ευρώ με ΦΠΑ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2017,  
ΚΑΕ: 02.001.2499

## ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θάσος  
2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>A.T.</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5*6</b>
1	Ξυλόφραγμα μήκους 4,00 m και υπέργειου ύψους 1,00 m	1	Τεμ.	2.166,18	20	43.323,60
2	Ξυλόφραγμα μήκους 5,00 m και υπέργειου ύψους 1,00 m	2	Τεμ.	2.532,43	71	179.802,53
3	Ξυλόφραγμα μήκους 6,00 m και υπέργειου ύψους 1,00 m	3	Τεμ.	2.887,89	40	115.515,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>338.641,73</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						60.955,51
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.						399.597,24
Απρόβλεπτα 15%						59.939,59
Σύνολο με απρόβλεπτα						459.536,83
Φ.Π.Α. 24%						110.288,84
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>569.825,67</b>

Ο συντάκτης  
Γεώργιος Ράνης

Θεωρείται και εγκρίνεται  
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας

Ιωάννης Καπετανγιάννης  
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό