



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση- Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.800,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή των Δημοσίων Δασών Σαπών – Νέδας, Νέας Σάντας και Ισμάρου.

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου, η βατότητα του οδικού δικτύου είναι προβληματική και άμεσα πρέπει να καταστεί στοιχειωδώς προσπελάσιμο, για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρουσιάστηκαν κατά θέσεις καταπτώσεις πρανών που περιορίζουν τη βατότητα και δημιουργήθηκαν αυλακώσεις στο κατάστρωμα .

Για να αποκατασταθεί η βατότητα προτείνεται η άρση των καταπτώσεων και η ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος με διαμορφωτήρα, σε μήκος 83 χιλιομέτρων.

Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, φαίνονται αναλυτικά, στον πίνακα προϋπολογισμού υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών.

Οι τιμές μονάδος που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μελέτης είναι σύμφωνες :

- 1) Με την Δ11γ/0/9/7/07-02-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πράσινου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με αριθμ. Δ11γ/0/3/20-3-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων «Διορθωτικές επεμβάσεις στην ανωτέρω απόφαση».

- 2) Με την αριθμ. 12695/23-02-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης σχετική με την διαφοροποίηση των Τιμών των επί μέρους Εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου .

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23/05/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 8601/23-5-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.