



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Παροχή τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών

Βοηθητικές εργασίες μελετών δασι-
κής οδοποιίας ν. Ροδόπης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του
Π.Δ.Ε. έτους 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

13.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του/της

.....

.....

.....

με έδρα

Τ.....οδός.....

αριθμ.....

Τ.Κ.Τηλ.....Fax.....

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α / Α	ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	χιλιόμετρα	Περιγραφή Παρεχόμενης τεχνικής υπηρεσίας	Δαπάνη κατ' αποκοπή σε € χωρίς Φ.Π.Α.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ σε € χωρίς Φ.Π.Α.
1	Σύνδεσης οδικού δικτύου περιοχής Πατέρμων με περιοχή Τραπεζίου	Τμήμα προς βελτίωση σε χιλιόμετρα	2,9	Λήψη στοιχείων υπαίθρου, σύνταξη μηκοτομής, διατομών και πινάκων χωματισμών	10.483,87
		Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	1,7		
2	Σύνδεσης οδικού δικτύου περιοχής Συμβόλων με περιοχή Ορειβατικού Καταφυγίου	Τμήμα προς βελτίωση σε χιλιόμετρα	1,7		
		Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	1,5		
3	Σύνδεσης οδικού δικτύου περιοχής Νυμφαίας με περιοχή Μύτικα	Τμήμα προς βελτίωση σε χιλιόμετρα	1,3		
		Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	1,6		
4	περιοχής Φυλακίου Μαχαίρα	Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	2,6		
5	Σύνδεση οδικού δικτύου περιοχής Σαρακινής με περιοχή Καρδάμου	Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	2,5		
6	περιοχής Πετρωτών	Τμήμα προς βελτίωση σε χιλιόμετρα	1,12		
		Τμήμα προς Νέα Διάνοιξη σε χιλιόμετρα	0,76		

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ σε € χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ποσοστό έκπτωσης: $[(\text{ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ σε € χωρίς Φ.Π.Α.}) * 100] / (\text{Δαπάνη κατ' αποκοπή σε € χωρίς Φ.Π.Α.}) = [(\dots\dots\dots) * 100] / 10.483,87 = \dots\dots\dots \%$ (με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο)

ΟΛΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:.....

Κομοτηνή - 2017
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1)
- 2)
- 3)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ /8/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ο συντάκτης

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γεωτεχνικός Δασολόγος με Α΄
βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. / -8-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών
Ν. Ροδόπης.