



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Καρδάμου-Δρύμης Ν. Ροδόπης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.478,93 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις ΣΑΕ 584 έτους 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή Καρδάμου-Δρύμης του Νομού Ροδόπης.

Τμήματα του οδικού δικτύου όπως καταγράφονται στην δορυφορική εικόνα που εμπεριέχεται στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουν καταστροφές στο κατάστρωμα και καταπτώσεις πρανών κατά θέσεις, εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Για να αποκατασταθεί η βατότητα προτείνεται, η άρση των καταπτώσεων όπου αυτές εμφανίζονται, η ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με διαμορφωτήρα που θα πραγματοποιηθεί σε μέσο πλάτος καταστρώματος 5 μέτρων και σε μήκος 35,7 χιλιομέτρων περίπου, σε δασικό οδικό δίκτυο Γ' κατηγορίας.

Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, φαίνονται αναλυτικά, στον πίνακα προϋπολογισμού υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών.

Οι τιμές μονάδος που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μελέτης είναι σύμφωνες :

- 1) Με την Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 /4/5/2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- 2) Με την αριθμ. 12695/23-02-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης σχετική με την διαφοροποίηση των Τιμών των επί μέρους Εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Συντάκτης

ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
α/α

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 16623/20-9-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.