



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση- Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – Νέας Σάντας και Ισμάρου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.100,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή των Δημοσίων Δασών Σαπών – Νέδας, Νέας Σάντας και Ισμάρου.

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου, η βατότητα του οδικού δικτύου είναι προβληματική και άμεσα πρέπει να καταστεί στοιχειωδώς προσπελάσιμο, για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρουσιάστηκαν κατά θέσεις καταπτώσεις πρηνών που περιορίζουν τη βατότητα, δημιουργήθηκαν αυλακώσεις στο κατάστρωμα ενώ οι αντιτυρικές λωρίδες έχουν καλυφθεί από βλάστηση.

Για να αποκατασταθεί η βατότητα προτείνεται η άρση των καταπτώσεων και η ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος με διαμορφωτήρα, με μέσο πλάτος καταστρώματος περίπου 5 μέτρων. Επίσης με τη συντήρηση των αντιτυρικών λωρίδων, με μέσο πλάτος 25 μέτρων και 12 μέτρων, απομακρύνεται η υπάρχουσα βιομάζα, που στην ξηροθερμική περίοδο καθίσταται εύφλεκτη και ενισχύεται ο προστατευτικός τους ρόλος.

Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, φαίνονται αναλυτικά, στον πίνακα προϋπολογισμού υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών.

Οι τιμές μονάδος που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μελέτης είναι σύμφωνες :

1) Με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β'1746) απόφαση του Υπουργού

Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7ζ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017 (Β' 1994) όμοια απόφαση,

2) Με την αριθμ. 23203/19-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης σχετική με το τιμολόγιο Εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου για το έτος 2018.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22 /05/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 8518/22-5-2018 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης.