



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση - Συντήρηση του Δασικού Αντιπυρικού Δικτύου και λοιπών έργων για το 2018 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Σκοτεινών - Φτέρης- Λιβαδίου- Πλατανορέματος» και του Δημοσίου Δάσους «Αγ. Δημητρίου » Ν. Πιερίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αριθμ. Τιμολογίου	Είδος έργων και εργασιών	Άρθρο Αναθεώρησης	Είδος Μονάδος	Τιμή Μονάδος (€)	Μονάδες εργασίας	Δαπάνη
1	Ισοπέδωση καταστρώματος (Εργασία διαμορφωτήρα)	1140 (άρθρο 501, εργασία διαμορφωτήρα)	Μ ²	0,032	499.500	15.984,00
A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος (Εργασία διαμορφωτήρα)	ΟΔΟ-1310	Τρ. μ.	0,114	78.165	8.910,81

ΣΥΝΟΛΟ Α : 24.894,81
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% : 3.734,22
ΣΥΝΟΛΟ Β : 28.629,03
Φ.Π.Α. 24% : 6.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 35.500,00

Κατερίνη 08 / 06 /2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Μ. Παπαδημητρίου
Δασολόγος

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Δασολόγος

Εγκρίθηκε με την Α.Π. 3780/07-06-2018 (ΑΔΑ:6Ζ51ΟΡ1Υ-Ι5Τ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας