



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση - Συντήρηση του Δασικού Αντιπυρικού Δικτύου και λοιπών έργων για το 2018 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Σκοτεινών -Φτέρης- Λιβαδίου- Πλατανορέματος» και του Δημοσίου Δάσους «Αγ. Δημητρίου » Ν. Πιερίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στη βελτίωση - συντήρηση του Δασικού Αντιπυρικού Δικτύου και λοιπών έργων για το 2018 του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Σκοτεινών -Φτέρης- Λιβαδίου- Πλατανορέματος» και του Δημοσίου Δάσους «Αγ. Δημητρίου » Ν. Πιερίας .

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου, η βατότητα του οδικού δικτύου είναι προβληματική και άμεσα πρέπει να καταστεί στοιχειωδώς προσπελάσιμο, για την ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρουσιάστηκαν προβλήματα όπως : απόφραξη τάφρων ,κατά θέσεις καταπτώσεις πρανών και διάβρωση του καταστρώματος από τα νερά που συρρέουν σ' αυτό και το χαρακώνουν.

Για να αποκατασταθεί η βατότητα προτείνεται η ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος με διαμορφωτήρα, με μέσο πλάτος καταστρώματος περίπου 5 μέτρων και ο καθαρισμός και η μόρφωση της τάφρου.

Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, φαίνονται αναλυτικά, στον πίνακα προϋπολογισμού της υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών.

Οι τιμές μονάδος που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μελέτης είναι σύμφωνες :

1) Με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β' 1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7ζ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017 (Β' 1994) όμοια απόφαση και

2) Με την αριθμ. 23203/19-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης σχετική με το τιμολόγιο Εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου για το έτος 2018.

Κατερίνη 08 / 06 /2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος Ε. Δ.Ε.

Μαρία Παπαδημητρίου
Δασολόγος

Μαρία Παπαδημητρίου
Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ. 3780/07-06-2018 (ΑΔΑ:6Ζ51ΟΡ1Υ-Ι5Τ)
απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας

Κατερίνη, 08 - 06 - 2018
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Πιερίας

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Δασολόγος

