



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΓΟ:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΜΑΞΑΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
14.04.06»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

58.455,92 ευρώ με ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

**Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου
έτους 2018**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A	Ένδειξη εργασιών	Είδος μονάδος	Κωδικός τιμολογίου υδραυλικών έργων	Κωδικός Αναθ/σης	Τιμή μονάδος	Μονάδες εργασίας	Δαπάνη σε €
	A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m ³	3.17	ΥΔΡ 6054	2,10	320,30	672,63
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	m ³	3.18.01	ΥΔΡ 6055	25,80	35,58	917,96
	ΣΥΝΟΛΟ Α (ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)						1.590,59
	B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	9.01	ΥΔΡ 6301	8,20	304,27	2.495,01
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	9.10.03	ΥΔΡ 6326	77,00	363,60	27.997,20
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m ³	9.10.06	ΥΔΡ 6329	93,00	21,75	2.022,75
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	m	12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	22,80	13,08	298,22

7	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	h	6.01.01.03	ΥΔΡ 6108	5,60	60,00	336,00
ΣΥΝΟΛΟ Β (ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)							33.149,18
Σύνολο (A +B):							34.739,77
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :							6.253,16
Άθροισμα 1ο :							40.992,93
Απρόβλεπτα 15%							6.148,94
Άθροισμα 2ο :							47.141,87
Αναθεώρηση :							0,00
Άθροισμα 3ο :							47.141,87
Φ.Π.Α. 24% :							11.314,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							58455,92

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11 / 09 /2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. πρωτ. 16280/11-09-2018 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/σης Δασών Ν. Ροδόπης.