

## ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και τιμές από :

Αριθ. Πρωτ: Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Φ.Ε.Κ 363/Β'/2013 Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων έργων ), & Α.Τ.Ε.Π Α' Τριμήνου 2012 &

α/α	Είδος Εργασίας	Α/Α Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Καθαρισμός υποβλάστησης – καλλιέργεια, αποκλάδωση και αραιώση δέντρων με μεταφορά των υλικών καθαρισμού	Άρθρο 1ο - Ν'ΕΟ	ΠΡΣ 5354	στρ	60	366,45	21.987,00
2	Καθαρισμός υποβλάστησης – καλλιέργεια, αποκλάδωση και αραιώση δέντρων με θρυμματισμό των υλικών καθαρισμού	Άρθρο 2ο - Ν'ΕΟ	ΠΡΣ 5354	στρ	180	364,04	65.527,20
ΣΥΝΟΛΟ Α' :							87.514,20
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% :							15.752,56
ΣΥΝΟΛΟ Β' :							103.266,76
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :							15.490,01
ΣΥΝΟΛΟ (Γ) :							118.756,77
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							755,43
ΣΥΝΟΛΟ (Δ) :							119.512,20
Φ.Π.Α. 23% :							27.487,80
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>							<b>147.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ξάνθη, 30 Ιανουαρίου 2014  
Ο Δασάρχης Ξάνθης

Ξάνθη, 30 Ιανουαρίου 2014  
Η συντάκτρια

Χρήστος Μήλιος  
Γεωτεχνικός Δασολόγος με Γ' βαθμό

Σταυρούλα Καψάλη  
Γεωτεχνικός Δασολόγος με Δ' βαθμό